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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 22

Denna rambeskrivning for brand- och utrymningslarm ar uppréttad for
funktionsentreprenad (ABT06) utan mangder.

EL- OCH TELESYSTEM

Begreppsforklaring

Ram-sék — Ramavtalad sékerhetsentreprendr, av SISAB ramupphandlad
sidoentreprenor.

Forteckning

Se ”Bilaga till Teknisk rambeskrivning, projektspecifika data och krav” dar
projektspecifika forutsattningar, hanvisningar och krav framgar.
Omfattning

Denna funktionsentreprenad omfattar projektering, leverans och installation av brand-
och utrymningslarm enligt denna handling samt handlingar upptagna i ritningsférteckning
till fullt funktions-, driftférdig och avprovad anlaggning.

Allmént

Utférandespecifikation tas fram innan projektering av brandssakkunnig i samrad med
teknisk sakkunnig projektor och stdéms av med SISABs teknikspecialist tele.

Avsteg, utdver som anges i denna beskrivning, frdn SBF 110 ska godkannas av SISABs
teknikspecialist tele samt dokumenteras.

Bilaga till ramhandlingen objektsprojekteras i enlighet med utférandespecifikation och
kompletteras med de 6vriga handlingarna som utg6or det kompletta
forfragningsunderlaget for funktionsentreprenaden.

Bestillarens granskning av entreprenérens handlingar frantar inte entreprendéren fran
konstruktions- och funktionsansvar.

All elImaterial och elutrustning ska vara av kant europeiskt fabrikat och ha garanti att
erbjuda med reservdelar i minst 5 ar.

Entreprenéren ombesorjer erforderligt fastmateriel, upphangningsanordningar o dyl. for
montage av utrustningar.

| entreprenaden ingar i huvudsak:
* Rivning och demontering
+ Tillfalliga branddetekterings- och brandlarmsystem
+ Kanalisation
* Brandlarmsystem
»  Utrymningslarmsystem

Modernisering/renovering/ombyggnation:

I samrad med SISABs teknikspecialist tele tas beslut om hur byggarbeten kommer
paverka systemen. Om entreprenadomradet omfattar hela sakerhetsanlaggningen skall
den tas ur drift innan projektet startar och aterstéllas i samband med projektavslut.

Svensk Standard

Materiel som ingar i entreprenaden ska uppfylla god sakerhetsteknisk praxis inom EES
och vara CE-markt.

Svensk Byggtjanst — Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg — Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4974757
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Materiel utférd enligt svensk standard som géller vid upphandlingstillfallet anses uppfylla
kravet, om inte hégre sakerhets- eller utférandekrav féreskrivs i AMA eller i handlingarna
i Ovrigt.
For varje anlaggningsdel ska senaste utgava av svensk standard, anvisningar, normer
och foreskrifter tillampas.

» Elinstallationsreglerna SS 436 40 00

* Regler for utrymningslarm for talat meddelande SBF 502

* Regler for brandlarm SBF 110

Gransdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad
Endast Ram-sak tillats att ta SISABs sakerhetssystem i och ur drift.
| sidoentreprenader ingar:

+ sk. Omvand Systemintegration, arbeten fore entreprenaden.
Urkoppling av befintliga larmsystem och férberedande administrativa
nedstangningar av larmsystem.

+  Systemintegration, uppkoppling mot SISAB’s 6verordnade
driftévervakningssystem samt vaktbolag/ larmmottagare/ raddningstjanst.

»  Kraftforsorjning till centralenhet och undercentraler

* Anslutningar av brandlarmskabel i produkt som levereras i annan entreprenad
| denna entreprenad ingar:

+ Installationsarbeten for system beskrivna i dessa handlingar

» Anslutningar i centralutrustning och platsutrustning som levereras i denna
entreprenad.

+ Brandlarmskabel till central- och platsutrustning i sidoentreprenad som ska
anslutas till brandlarmet.
Sarskilda samordningskrav
Denna entreprenad:
« utférs inom samma arbetsomrade med sidoentreprenader

« har ansvar att inhamta uppgifter fran sidoentreprenader som ansluter till denna
entreprenad

» har ansvar att projektera och dokumentera anslutningar till sidoentreprenaders
anlaggning

* anpassar projektering och installationsarbeten efter sidoentreprenaders tidplan

+ ska samordna sitt arbete med sidoentreprenader, verksamhet och bestéllare

+ ska arbetsbereda utférande och dokumentera infér arbetsmoment

Personals kvalifikationer

Entreprentren ar skyldig att stélla teknisk personal, som &r val fértrogen med offererade
systemlésningar, till bestallarens férfogande for anpassning till féreskrivna funktionskrav
och for upprattande av med entreprenaden dverensstimmande arbets- och
relationshandlingar.

Projekterad handling for brand- och utrymningslarm ska granskas av behorig ingenjor
enligt kraven i SBF 110, likval som handling fér Utrymningslarm med talat meddelande
granskas enligt kraven i SBF 502. Granskaren ska namnges i projektérens egenkontroll.

Installationen av brand- och utrymningslarm ska i sin helhet utféras av certifierad
godkand anlaggarfirma, enligt SBF 1008, likval som Installation av Utrymningslarm med
talat meddelande utfors av certifieras godkand anldggarfirma enligt SBF 2018.

Svensk Byggtjanst — Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg — Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4974757




DOKUMENT STATUS
TEKNISK RAMBESKRIVNING XX
” PROJEKT DOKUMENTNUMMER
Skolfastigheter i Stockholm AB 1@3‘
DATUM SIDA
2023-XX-XX 5(11)
HANDLAGGARE UPPDRAGSNUMMER INNEHALL ANDRINGSDATUM BET.
Brand- och utrymningslarm

KOD

61
61/3

64

TEXT

Underentreprendr kan anlitas fér enklare arbeten, till exempel kabeldragning och
rérforlaggning, i enlighet med regelverken, men under éverseende av anlaggarfirman.
Miljébetingelser

Foérekommande varor och materiel ska vara av PVC- och halogenfritt utférande, samt
vara rekommenderade/accepterade i BVB (Byggvarubeddmningen) och klara projektets
miljdbyggnadskrav. Eventuella avsteg ska godkédnnas av projektets samt SISABs
miljdansvariga. Sarskild blankett ska anvandas vid ansékan om avsteg.

De fardiga installationerna ska vara miljoanpassade vad géller material och
arbetsutférande (t. ex minimering av magnetfalt, anvandande och reducering av EMC-
stérningar).

Ledning ska genom utférande, lage eller sarskild anordning vara skyddad mot skada
som kan uppstad genom mekanisk averkan samt gnagarangrepp, varme eller kold.
Apparater ska med avseende pa material och utférande vara anpassade efter pa
anvandningsplatsen radande forhallanden. EMC-direktivets krav ska uppfyllas vid
installation.

Utrymmen

Entreprendtren svarar sjalv for inférskaffande och transport av sin utrustning och
speciella hjalpmedel till montageplatsen. Intransport och uppstélining av hjalpmedel
maste samordnas med Ovriga entreprendrer sa att utrustning ej hindrar annan
entreprendrs verksamhet.

KANALISATIONSSYSTEM

Kanalisationssystem - elinstallationsror
Elinstallationsror ska utféras infallda forutom i teknikutrymmen.
Elinstallationsrér ovan undertak ska vara klamrade dikt mot bjalklag.
Tomroér ska vara forsedda med dragtrad.

Kabelkanaler av plast? — ny rubrik?
TELESYSTEM

Ledningssystem

Spridningskabel ska vara rod och forlaggas i installationsrér. Kabel mellan byggnader
ska antingen (beroende pa fabrikat) utféras med egen blasfiber och enligt leverantérens
anvisningar eller med kopparkabel som férses med dverspanningsskydd i bdgge andar.
Om kommunikationskabel forlaggs utanfor detekterat utrymme ska den vara i
brandsékert utforande oavsett om det &ar koppar eller fiberkabel.

For att fa redundans i kabelnatet byggs kommunikationsslingor i ringformation.
Allt kablage under undertak ska utféras for infallt montage i nya vaggar.

Kablar inomhus ska vara i lagst klass DCA-s2, d2. Beakta kravstéllning av
brandsakkunnig.

Klamring av ledningar pa ventilationstrummor, rérledningar och dylikt far ej utféras.
Ledningar i elinstallationsror/flexrér och ska vara latt utbytbara/omdragbara.
Kablar utomhus ska vara UV-bestandiga.

Kablar som utsetts for solljus/UV-ljus ska vara UV-bestandiga.

Ledningssystem ska utféras halogenfritt.

Svensk Byggtjanst — Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg — Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4974757
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Teletekniska larmsystem

Larmoverforingsutrustningar

Brandlarmanléggning ska forses med egen larmséandare. Sandaren ska vara av fabrikat
DALM 5000. Sandaren ska éverfora larm via datanat (TCP/IP) och SISABs tekniska
natverk (T-LAN) till av SISAB utsedd larmcentral. Driftsattning av larmsandaren,
montage av SIM-kort, programmering av IP-adresser, sandarkoder etc. utférs av Ram-
sék i samband med Systemintegration.

Branddetekterings- och brandlarmsystem

Som information bestar idag SISABs anlaggningspark av fabrikat Hedengren Firescape.
Det ar ett krav att Ram-Sak ska ha mdjlighet att efter godkand leveransbesiktning gora
service och komplettering av installerat brandlarmsystem samt utfarda nya anlaggarintyg
och ta 6ver ansvaret som anlaggarfirma for systemet utan att vara beroende av
underleverantérer. Detta innebar att val av system alltid ska godkénnas av SISAB’s
teknikspecialist tele innan projektering pabdrjas.

Ett individuellt adresserbart brandlarm enligt SBF 110, Utférandespecifikation utfardad
av brandsakkunnig, denna rambeskrivning och tekniskt PM ska utféras. SISAB’s
egenambition ar att efterfolja klass C vilket stams av och dokumenteras i samrad.

Alla eventuella avsteg fran SBF110 ska dokumenteras i utférandespecifikation.

Brandlarmet bestar framst av, men ar inte begransat till, centralenhet, undercentraler,
batteribackup, adresserbara detektorer, adresserbara larmknappar och kablage.

Centralenheten samt ingdende materiel ska uppfylla SBF 110 och EN-54.

Konfigurationsfiler, berakningsfiler, luftflédesberakningar etc samt programvaror (inkl.
inloggningsuppgifter) for specifik anldggning ska éverlamnas till SISAB och Ram-sak i
samband med Overlamning och Systemintegration.

Larmlagring ska ej anvéndas.

Styrningar:

Nar styrning sker via DUC/PLC ska brandlarmsystemsignal ha hégsta prioritet.
Foljande ska minst ske automatiskt vid aktiverad rokdetektor (en detektor) eller intryckt
larmtryckknapp, central styrning:

Aktiverar utrymningslarm (akustiskt + optiskt)

Aktiverar yttre larmdon (enbart optiskt)

Aktiverar talat meddelande

Aktiverar EVAK, dvs. 2-vagskommunikation fran séaker plats
Aktiverar larmdverforing till larmmottagare via larmsandare
Avaktiverar dorrhallarmagneter, stanger dérrar i brandcellsgrans
Avaktiverar kontaktor/er i gruppcentral el fér AV-system
Avaktiverar kontaktor/er i gruppcentral el fér horslinga
Avaktiverar sakerhetssensor i dorrar med dérrautomat
Avaktiverar andra lokala indikeringar/larm vid 6vervakade nodutgangar
Tander upp allméanbelysning i samlingslokaler

Skickar signal till inbrottslarm om att blockera larmdon vid utldst inbrottslarm for
att inte forvaxla ljudkaraktarer.

Skickar signal till flakt
Skickar signal till hiss

Svensk Byggtjanst — Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1
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»  Skickar signal till DUC

» Hiss/ar styras till stannplan 6ppna dorrarna for att maéjliggora evakuering for att
sedan stdnga ddrrarna igen samt goras obrukbara.

Utbver ovan ska aven dvriga styrningar upptagna i objektspecifik utférandespecifikation
tas med.

Dorrautomatik i dvrigt (inte i brandcellsgréns): Ingen bortkoppling vid brandlarm.
Impulsgivare i form av narvarosensor for automatisk dorroppning (radar eller liknande)
samt sakerhetssensorer (sensorlister eller liknande for klamskydd etc.) pa dorrar i
brandcellsgrans med dérrautomatik ska urkopplas vid brandlarm.
Utl6st fellarm brand

* ienlighet med SBF 110
Stromforsorjning
Anlaggningen ska ha egen batteriférsorjning i enlighet med SBF 110, ej reservelverk.
Larmknappar

Larmknappar installeras 900 millimeter 6ver fardigt golv endast inom utrymmen dit
enbart personal har tilltrade och i samrad med brandsakkunnig samt enligt objektspecifik
utférandespecifikation.

Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska
brandlarmsystem

Branddetekterings- och brandlarmsystem - samplande system med
rokdetektorer

Om samplande system kravstalls i projektet ska det installeras i enlighet med
tillverkarens anvisningar och med berékningar utforda i tillverkarens kalkylprogram.

All kringutrustning i form av, men inte begransat till, rérlangder, rérbojar, T-kopplingar, X-
kopplingar, luftflodeskalkyl, enkelt ndbar testpunkt, rengoringsventil, kondensfallor, filter
och stromférsorjning ska detaljprojekteras i entreprenaden.

Innan beslut om att anvanda samplade system i projektet ska det stammas av och
godkannas av SISAB’s teknikspecialist tele.
Utrymningslarmsystem

Utrymningslarmsystem med larmdon

Utrymningslarmsystemet utgdrs framst av, men ar inte begréansat till, adresserbara
larmdon, adresserbara blixtljus och kablage.

Sockelsirer/sirener ska anvandas.
Akustiska larmdon ska ej anvandas utomhus.

Vid aktiverat brandlarm ska utrymningslarm starta i hela byggnaden. Ljudstyrkan ska
vara anpassad till den omgivande ljudnivan i lokalen och ha god hérbarhet i enlighet med
SBF 110.

Utrymningslarmet ska upprepas till dess att larmet manuellt aterstallts.
Hela ledningsnétet ska vara fullstandigt elektriskt 6vervakat.

Utrymningslarmsystem med talat meddelande

Utrymningslarm med talat meddelande ska projekteras, installeras, dokumenteras,
avprovas och besiktigas enligt SBF 502.

Svensk Byggtjanst — Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg — Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4974757
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MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Ritningsmodeller, plottfiler samt namngivning ska folja SISAB projekteringsanvisningar
”Informationsleverans”.

Samtliga ritningar ska levereras med ritningsram och stampel i enlighet med SISABs
projekteringsanvisningar "Informationsleverans”.

Projekteringsarbetet ska ske med féljande skeden: Granskningshandlingar,
Bygghandlingar och Relationshandlingar. Bestéllare ska ges mojlighet att granska
Granskningshandlingar och Bygghandlingar.

MARKNING

Markning av kanalisation

Installationsror ska vara synbart rodmarkta minst var tredje meter och pa varsida av
vaggenomforing.

Tomror ska markas i var anda var de gar.

Markning av centralutrustningar i teleinstallationer
Markning av ledningsnat i teleinstallationer
Markning av platsutrustningar i teleinstallationer

Skyltning for teletekniska sakerhetsinstallationer
Skylttexter och skyltlista ska redovisas for bestallaren fore tillverkning.
Texter ska godkannas av bestéllarens ansvarige innan bestélining och montage.

Larmknappar férses med skylt: "Vid aktivering av larmknapp aktiveras utrymningslarm.
OBS! raddningstjansten maste larmas via 112”.

Skylt ska monteras bredvid apparat.
Skylt ska ha vit text pa rod botten.
Skylt ska vara i plast.

Skylt ska vara skruvfastsatt.

For samtliga anlaggningar och system uppsétts fabrikantens handhavande beskrivning
och underhallsinstruktioner monterad i plastmapp och placeras i hallare i skap eller
upphangd i kedja utanfor skap.

KONTROLL, INJUSTERING M M
Injustering av telesystem

Systemintegration - larm, fére-, under och efter entreprenaden

Entreprenérens arbete med samordning och deltagande vid inkoppling (och eventuell
urkoppling) ingar i entreprenaden. Beraknad tidsatgang: 20 timmar, tilkommande eller
avgaende tid regleras som ATA-kostnad.

Allméant
Ram-saks arbete bekostas av SISAB och bestélls separat av SISABs projektledare.

Svensk Byggtjanst — Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg — Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4974757
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FORE entreprenad:

Ram-Sak ska i god tid avropas av SISABs projektledare for att, infor ombyggnad av
sakerhetssystemen, koppla ur befintliga sakerhetssystem fran SISABs driftbord,
Overordnade system och larmmottagare. Entreprenéren ska narvara vid denna aktivitet.

| detta skedde ska aven information om projektet ges till Ram-sék. Denna information
ska, men ar ej begransad till, innehélla eventuella avsteg fran projekteringsanvisningar,
utférandespecifikation fran brandssakkunnig, éverenskommelser inom projektet som
paverkar brand- och utrymningslarmet samt tydlig genomfoérandeplan.

UNDER entreprenad:

Entreprentren ska efter urkopplingen vid ombyggnation demontera det befintliga
systemet, installera nytt, fardigstélla, kontrollera, prova av, driftséatta det nya eller
ombyggda systemet lokalt.

EFTER - i entreprenadens slutfas:

Kontroll av sdkerhetssystemen gors av entreprendren och Ram-sék tillsammans vid
Systemintegration. Ram-sadk kommer inte dverta anlaggningar dér brister och
fragetecken kvarstar efter entreprenad.

Entreprendren ska under entreprenadens slutfas deltaga och vara behjalplig d& Ram-
Sak ska utfoéra Systemintegration av det nya systemet mot SISABs dverordnade
driftsystem (bestalls och samordnas av SISABs projektledare).

Ingdende moment i "Systemintegration” som utférs av Ram-sak ar:
e funktionsprovning av alla sakerhetssystem
¢ inkoppling mot tekniskt nateverk
e upplaggning och avprovning mot éverordnade driftdvervakningssystem
o framtagande av driftdokumentation nddvandig for forvaltning
e funktionsansvar/gransdragning
= upplaggning och avprovning mot larmbord hos bevakningsforetag

= upplaggning i SISAB’s fastighetssystem (FasIT) avseende komponenter
och ritningar, framtagande av tillsynsprotokoll "ar1” samt genomférande
av forsta tillsyn och intervall.

Kontroll av teletekniska sakerhetssystem
Egenkontroll och "driftsatt anlaggning”

Samtliga system ska provas och kontrolleras i enlighet med SBF 110 (avsnitt 9) och
redovisas i egenkontrollsdokumentationen.

Nar entreprendr rapporterat aktiviteten "driftsatt anlaggning” kan provdrift paborjas och
kallelse ske till samordnad provning.

Samordnad provning

Kallelse till provning samt alla egenkontroller ska vara bestallarens representant tillhanda
minst 14 dagar fore provningens bérjan.

Provning ska genomforas tillsammans med 6vriga entreprenérer samt Ram-sak pa
sadant satt att hela funktionskedjan av anlaggningsdéverskridande styrningar blir
genomprovad i ett sammanhang.

Leveransbesiktning

Svensk Byggtjanst — Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg — Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4974757
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Leveransbesiktning av brand- och utrymningslarm och eventuellt utrymningslarm med
talat meddelande, ska inga i entreprenaden men avropas av SISAB’s
ramavtalsupphandlade myndighetsbesiktningsfirma.

SISAB och Ram-sak ska bjudas in att medverka.

Leveransbesiktning ska utforas i god tid s& att anmarkningar kan atgardas innan
entreprenadbesiktning och Ram-saks 6vertagande, minst 4 veckor innan datum for
godkéand entreprenad.

Eventuella avvikelser ska finnas dokumenterade i utférandespecifikation, det vill sdga
vara godkanda av SISAB’s teknikspecialist tele och brandssakkunnig i forvag.

Systemintegration

Kontroll av sédkerhetssystemen gors av entreprendren och Ram-sék tillsammans vid
Systemintegration.

Injustering av telesystem

TEKNISK DOKUMENTATION
All dokumentation och ritningar ska félja SBF 110 och SBF 1021.

Projekterad handling for brand- och utrymningslarm ska granskas av behérig ingenjér
brandlarm enligt kraven i SBF 110. Granskaren ska namnges i projektorens
egenkontroll.

Den driftdokumentation som nyttjas av SISAB, Ram-sdk och utryckningsvéktare tas fram
av Ram-sak i samband med Systemintegration.

Entreprentr ska samarbeta med Ram-sak under Systemintegrationen och bista med alla
de underlag och dokumentation som Ram-sék behdver for att fardigstélla anlaggningen.

Dokumentation ska vara pa svenska.
Dokumentation ska laddas upp pa av SISAB anvisad digital plats.

Systemhandlingar for el- och teleinstallationer
Bygghandlingar for kanalisationsinstallationer
Bygghandlingar for teleinstallationer

Relationshandlingar for kanalisationsinstallationer
Relationshandlingar for teletekniska sékerhetsinstallationer
Digital forvaltningsinformation for el- och teleinstallationer
Kontrolldokument, intyg o d for el- och teleinstallationer

Miljodokumentation for el- och teleinstallationer

Se projektets Miljokrav produktion och administrativa foreskrifter.

Produktdokumentation for teleinstallationer

Féljande dokument, utéver de som féreskrivs i AMA, ska levereras
+ Entreprendr ska 6verlamna teknisk dokumentation for el- och teleinstallationer.
Det ingar att tillhandahalla underlag enligt projektets Administrativa foreskrifter.
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Drift- och underhallsinstruktioner for teleinstallationer
Det ingar att tillhandahalla underlag enligt projektets Administrativa foreskrifter.
En omgang preliminara drift- och underhallsinstruktioner ska tillstallas bestallaren tre (3)
veckor fore slutbesiktning, fér godkannande.
Féljande dokument, utéver de som foéreskrivs i AMA, ska levereras
»  Entreprendr ska dverlamna teknisk dokumentation for tele- och elinstallationer
« Detingar att tillhandahalla underlag enligt projektets Administrativa foreskrifter

Drift- och underhallsinstruktioner ska innehalla:
«  Atgéarder for att bevara systemets funktioner for att maximera dess livslangd
» Kortfattad beskrivning dver funktioner och handhavande

Sakerhetsinstruktioner for el- och teleinstallationer
Det ingar att tillhandahalla underlag enligt projektets Administrativa foreskrifter.

Brukarinstruktioner for el- och teleinstallationer

Utbildning och information till drift- och underhallspersonal for
teleinstallationer

Information, teoretisk och praktisk genomgang till Ram-sak. Syftet med informationen ar
att Ram-sak erhaller erforderlig kunskap om anlaggningen och dess delar.

Denna genomgang sker i samband med Systemintegrationen.
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