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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 22
Denna rambeskrivning for Inbrottslarm ar uppréttad for funktionsentreprenad (ABT06)
utan mangder.
6 EL- OCH TELESYSTEM

Begreppsforklaring

Ram-sék = (ramavtalad sékerhetsentreprendr/driftentreprendr) av SISAB
ramupphandlad sidoentreprendér.

Forteckning

Objektspecifika uppgifter, forutsattningar och hanvisningar framgar av entreprenadens
tekniska beskrivning for telesystem alternativt separat dokument "Bilaga till Teknisk
rambeskrivning, projektspecifika data och krav”.

Omfattning

Denna funktionsentreprenad omfattar projektering, leverans och installation av
inbrottslarm enligt denna handling samt handlingar upptagna i ritningsférteckning till fullt
funktions-, driftfardig och avprovad anlaggning.

Allmént

Avsteg, utdver vad som anges i denna beskrivning, fran Stéldskyddsféreningens norm
SSF 130 i senaste utgava ska godkannas av SISABs teknikspecialist tele samt
dokumenteras.

Objektsspecifik projektering kompletteras efter krav angivna i utférandespecifikation och
kompletteras med de 6vriga handlingarna som utg6ér det kompletta
forfragningsunderlaget for funktionsentreprenaden.

Bestallarens granskning av entreprenérens handlingar frantar inte entreprendren fran
konstruktions- och funktionsansvar.

All elImaterial och elutrustning ska vara av kant europeiskt fabrikat och ha garanti att
erbjuda med reservdelar i minst 5 ar.

Entreprenéren ombesorjer erforderligt fastmateriel, upphangningsanordningar o dyl. for
montage av utrustningar.

| entreprenaden ingar i huvudsak:
* Rivning och demontering
+ Kanalisation
* Inbrottslarmsystem

Modernisering/renovering/ombyggnation:

I samréd med SISABs teknikspecialist tele tas beslut om hur byggarbeten kommer
paverka systemen. Om entreprenadomradet omfattar hela sakerhetsanlaggningen skall
den tas ur drift innan projektet startar och aterstallas i samband med projektavslut.

Svensk Standard

Materiel som ingdr i entreprenaden ska uppfylla god sakerhetsteknisk praxis inom EES
och vara CE-markt.

Materiel utférd enligt svensk standard som géller vid upphandlingstillféllet anses uppfylla
kravet, om inte hogre sékerhets- eller utférandekrav foreskrivs i AMA eller i de
objektspecifika handlingarna.
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For varje anlaggningsdel ska senaste utgava av svensk standard, anvisningar, normer
och foreskrifter tillampas.

» Elinstallationsreglerna SS 436 40 00
* Regler fér Inbrottslarmsystem SSF130

Gransdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad
Endast Ram-sak tillats att ta SISABs sakerhetssystem i och ur drift.
| sidoentreprenader ingar:

+ Sakallad "omvand systemintegration”, arbeten fore entreprenaden.
Urkoppling av befintliga larmsystem och férberedande administrativa
nedstangningar av larmsystem.

+  Systemintegration, uppkoppling mot SISAB’s dverordnade
driftévervakningssystem samt vaktbolag/ larmmottagare/.

« Anslutningar av kabel fran inbrottslarmsystem i produkt som levereras i annan
entreprenad, exempelvis dérrnod for blockering av dorr, magnetventil for
vattenavstangning i forskolor eller kopplingar mot verksamhetssystem som tex.
vasentlig funktion fran nattlas.

| denna entreprenad ingar:
* Installationsarbeten for system beskrivna i dessa handlingar

* Anslutningar i centralutrustning och platsutrustning som levereras i denna
entreprenad.

+ Kabel till platsutrustning i sidoentreprenad som ska anslutas till inbrottslarmet.
+ Driftsattning, dokumentation, avprovning samt medverkan vid systemintegration
och uppkoppling.
Sarskilda samordningskrav
Denna entreprenad:
+ utfors inom samma arbetsomrade med sidoentreprenader

« har ansvar att inhamta uppgifter fran sidoentreprenader som ansluter till denna
entreprenad

* har ansvar att projektera och dokumentera anslutningar till sidoentreprenaders
anlaggning

* anpassar projektering och installationsarbeten efter sidoentreprenaders tidplan

+ ska samordna sitt arbete med sidoentreprenader, verksamhet och bestéllare

* ska arbetsbereda utférande och dokumentera infor arbetsmoment

Personals kvalifikationer

Entreprenotren ar skyldig att stélla teknisk personal som &r val fértrogen med offererade
systemldsningar till bestallarens férfogande, for anpassning till féreskrivna funktionskrav
och for uppréattande av med entreprenaden dverensstimmande arbets- och
relationshandlingar.

Projekterad handling for inbrottslarm ska granskas av behdrig ingenjor enligt kraven i
SSF 130. Granskaren ska namnges i projektdrens egenkontroll.

Installationen av inbrottslarm ska i sin helhet utféras av certifierad godkand
anlaggarfirma, enligt SSF 1015. Underentreprendr kan anlitas fér enklare arbeten, till
exempel kabeldragning och rorforlaggning, i enlighet med regelverken, men under
Overseende av anlaggarfirman.
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Miljobetingelser

Forekommande varor och materiel ska vara av PVC- och halogenfritt utférande, samt
vara rekommenderade/accepterade i BVB (Byggvarubeddémningen) och klara projektets
miljébyggnadskrav. Eventuella avsteg ska godkannas av projektets samt SISABs
miljdansvariga. Sarskild blankett ska anvandas vid ansékan om avsteg.

De fardiga installationerna ska vara miljéanpassade vad géaller material och
arbetsutférande (t. ex minimering av magnetfalt, anvandande och reducering av EMC-
stérningar).

Ledning ska genom utférande, lage eller sarskild anordning vara skyddad mot skada
som kan uppsta genom mekanisk averkan samt gnagarangrepp, varme eller kold.
Apparater ska med avseende pa material och utférande vara anpassade efter pa
anvandningsplatsen radande forhallanden. EMC-direktivets krav ska uppfyllas vid
installation.

Utrymmen

Entreprentren svarar sjélv for inforskaffande och transport av sin utrustning och
speciella hjalpmedel till montageplatsen. Intransport och uppstéllining av hjalpmedel
maste samordnas med Gvriga entreprendrer sa att utrustning ej hindrar annan
entreprendrs verksamhet.

KANALISATIONSSYSTEM

Kanalisationssystem - elinstallationsror
Elinstallationsror ska utforas inféllda férutom i teknikutrymmen.
Elinstallationsror ovan undertak ska vara klamrade dikt mot bjalklag.
Tomror ska vara férsedda med dragtrad.

Kabelkanaler av plast anvands ej.

TELESYSTEM

Ledningssystem

For att minimera inkommande stérningar vid ihopkoppling av fristdende byggnader mot
huvudbyggnadens centralenhet ska fiberkabel anvandas i mark och kulvert. Det géaller
alla paviljonger och fristdende byggnader. | varje anda av fiberkabeln ansluts
fibermodem for larmsystemets kommunikation. Fibermodem ska stromforsdrjas och
felovervakas av inbrottslarmet. Ett par blasfiber i fastighetsnatverket nyttjas mellan CUR
och korskoppling i olika byggnader.

Allt kablage under undertak ska utféras for inféallt montage i nya vaggar.

Kablar inomhus ska vara i lagst klass DCA-s2, d2. Beakta kravstallning av
brandsakkunnig.

Klamring av ledningar pa ventilationstrummor, rérledningar och dylikt far ej utforas.
Ledningar i elinstallationsror/flexrér och ska vara latt utbytbara/omdragbara.
Kablar utomhus ska vara UV-bestandiga.

Kablar som utsetts for solljus/UV-ljus ska vara UV-bestandiga.

Ledningssystem ska utféras halogenfritt.
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64.CB Teletekniska larmsystem
Larmoverforingsutrustningar
Inbrottslarmanléggning ska férses med egen larmséndare. Sédndaren ska vara av
fabrikat DALM 5000. Séndaren ska dverféra larm via datanat (TCP/IP) och SISABs
tekniska natverk (T-LAN) till av SISAB utsedd larmcentral. Driftséttning av larmsandaren,
montage av SIM-kort, programmering av IP-adresser, sandarkoder etc. utférs av Ram-
sék i samband med Systemintegration.
Gransdragning/information
Mellan SISAB och verksamheten finns ett samverkansavtal vars krysslista reglerar
agande och ansvar for manga olika tekniska system.
SISAB &ager och forvaltar inbrottslarm men inte I&s, passersystem eller dérrfunktioner
och system kan/far inte kopplas samman.
| SISABs larmsystem far inga externa system integreras. Dvs. hyresgéastens system for
passerkontroll och 6vervakning av nédutgangar eller nattlas far inte anslutas mot
inbrottslarmet vilket annars ar férekommande.
64.CBEB Inbrottslarmsystem

Som information bestar idag SISABs anlaggningspark uteslutande av fabrikat Galaxy
G3D och Assa Larm i ARX. Det ar ett krav att SISAB’s driftentreprendr, Ram-Sak, ska
kunna 6verta systemet och hantera all férvaltning i form av funktionsansvar, felanmalan
och tillsyner utan att vara beroende av underleverantérer. Detta innebar att val av
system alltid ska godkénnas av SISAB’s teknikspecialist tele innan projektering
paborjas.

Ett individuellt adresserbart inbrottslarm enligt SSF 130, denna rambeskrivning och
projektspecifika handlingar ska utforas. Larmklass 1 i nedan omfattning som &r att
likstalla med ett volymskydd.

Alla eventuella avsteg frdn SSF130 ska dokumenteras i anlaggarintyg.

Att anlaggningen inte ligger i skarp drift hos larmmottagren vid besiktning ar ett medgivet
avsteg fran B eftersom Ram-s&k aktiverar skarp drift efter évertagande.

Inbrottslarmet bestar framst av, men &r inte begransat till, centralenhet, undercentraler,
batteribackup, detektorer, larmdon och kablage.

Centralenheten samt ingdende materiel ska uppfylla SSF 1014.

Konfigurationsfiler, berakningsfiler etc samt programvaror (inkl. inloggningsuppgifter) for
specifik anlaggning ska éverlamnas till SISAB och Ram-sdk i samband med dverlamning
och Systemintegration.

Magnetkontakter

Vid entré dar av/pélarmning_ska ske och nedrakning av inpasseringstid behovs, ska
magnetkontakt installeras. Aven ytterdorr till driftutrymme ska férses med magnetkontakt.

e Magnetkontakt ska ej vara férspand.
e Magnetkontakt ska vid montage pa dérr vara for infallt montage.

Rorelsedetektorer

Rorelsedetektorer installeras for att i férsta hand 6vervaka kapprum och utrymmen innanfor
skalddrrar samt samtliga korridorer och kommunikationsytor, oavsett vaningsplan.

Aven kok ska detekteras om de ar ndbara fran mark eller har underkant fonster lagre an 4
m.

Driftutrymmen och Miljérum som inte mdjliggor fri passage vidare in i fastigheten kan
undantas fran krav om detektor innanfor skaldorr.
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Utbver detta kompletteras skyddet for “utsatta” rum t.ex. kontor, expedition och rum for
férvaring av storre mangd datorer eller enheter.

o Detektorer ska placeras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

e Konventionella rérelsedetektorer monteras mellan 2,5-3,5 meter fran golv och minst
0,5 m fran vagg for att minimera problem vid gardinmontage.

e Detektorval och placering avgors av lokalens utseende och 6vervakningsomrade i
enlighet med SSF 130. T.ex. kan en langstralande detektor lampa sig béttre i en
korridor medan en s.k. "360 graders detektor” ar att féredra i stora Oppna ytor med
lagre takhojd.

o Detektorer med maskeringsskydd ska endast anvandas i speciellt utsatta rum med
hdga varden och risk for évertéckning och interna stélder. Denna funktion ansluts
via trippelbalansering, s att sabotage och maskerad detektor kan séarskiljas.
Omfattning redovisas vid samrad med Elspecialist — tele.

Driftutrymme/Centralutrustningsrum (CUR)
| skolor finns alltid ett centralutrustningsrum dar sk. "férhojt larmskydd” installeras

e Utrymmet ska forses med rorelsedetektor, magnetkontakt pa dérren samt egen
mandverpanel till inbrotts-/kombilarmet.

e Larmgivare programmeras att tillhéra larmomradet i direkt anslutning till CUR for
till/frankoppling.

¢ Rokdetektor samt larmdon fér brand ansluts till byggnadens 6vriga
brandindikeringssystem/brandlarm.

e |npassage i CUR sker med driftnyckel.

Larmdon
Inom 6vervakade omraden ska begransat antal larmdon installeras i
gemensamhetsutrymmen till exempel korridor, entréhall i respektive byggnad.

e Sabotagekontakt ansluts p& separat ingdngsadress for att kunna sarskiljas pa
ritningar och i komponentdatabaser.

¢ Vid komplettering ska larmdon ha samma ljudkaraktéar som befintliga don.

e Akustiska larmdon utomhus ska aldrig anvandas.

e Larmdon maste tystas vid utldstbrandlarm/brandindikering och samordnas med
installation av brandlarm.

Stromforsorjning
Anlaggningen ska ha egen batteriférsorjning i enlighet med SSF 130, larmkklass 1.
Larmomraden
Indelning i larmomraden och kundprogrammering ska utféras i samrad med
hyresgéast/verksamhet.

Y MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Ritningsmodeller, plottfiler samt namngivning ska folja SISAB projekteringsanvisningar
”Informationsleverans”.

Samtliga ritningar ska levereras med rithningsram och stampel i enlighet med SISABs
projekteringsanvisningar "Informationsleverans”.
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Projekteringsarbetet ska ske med féljande skeden: Granskningshandlingar,
Bygghandlingar och Relationshandlingar. Bestallare ska ges mojlighet att granska
Granskningshandlingar och Bygghandlingar.
YGB MARKNING
YGB.641 Markning av centralutrustningar i teleinstallationer
YGB.642 Markning av ledningsnat i teleinstallationer
YGB.643 Markning av platsutrustningar i teleinstallationer
YGC.641 Skyltning for teletekniska sékerhetsinstallationer
Skylttexter och skyltlista ska redovisas for bestallaren fore tillverkning.
Texter ska godkénnas av bestéllarens ansvarige innan bestélining och montage.
For inbrottslarmsanlaggning galler vit text mot bla botten/bakgrund for skyltar.
Skylt ska monteras bredvid apparat.
Skylt ska vara i plast.
Skylt ska vara skruvfastsatt.
YH KONTROLL, INJUSTERING MM
YHB.642 Kontroll av teletekniska sakerhetssystem
Egenkontroll och "driftsatt anlaggning”
Samtliga system ska provas och kontrolleras i enlighet med SSF 130 (avsnitt 6) och
redovisas i egenkontrollsdokumentationen.
Nar entreprentr rapporterat aktiviteten “driftsatt anlaggning” kan provdrift paboérjas och
kallelse ske till samordnad provning.
Samordnad provning
Kallelse till provning samt alla egenkontroller ska vara bestallarens representant tillhanda
minst 14 dagar fore provningens borjan.
Provning ska genomforas tillsammans med 6vriga entreprendrer samt Ram-sak pa
sadant satt att hela funktionskedjan av anlaggningsoverskridande styrningar blir
genomprovad i ett sammanhang.
Systemintegration
Kontroll av séakerhetssystemen gors av entreprendren och Ram-sék tillsammans vid
Systemintegration.
YHC.64 Injustering av telesystem

Systemintegration - larm, fére-, under och efter entreprenaden

Entreprentrens arbete med samordning och deltagande vid inkoppling (och eventuell
urkoppling) ingar i entreprenaden. Beraknad tidsatgang: 20 timmar, tillkommande eller
avgaende tid regleras som ATA-kostnad.

Allméant
Ram-saks arbete bekostas av SISAB och bestélls separat av SISABs projektledare.

FORE entreprenad:
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Ram-Sak ska i god tid avropas av SISABs projektledare for att, infor ombyggnad av
sédkerhetssystemen, koppla ur befintliga sakerhetssystem fran SISABs driftbord,
Overordnade system och larmmottagare. Entreprendren ska narvara vid denna aktivitet.

| detta skedde ska aven information om projektet ges till Ram-sék. Denna information
ska, men &r ej begransad till, innehalla eventuella avsteg fran projekteringsanvisningar,
utférandespecifikation fran brandssakkunnig, Gverenskommelser inom projektet som
paverkar brand- och utrymningslarmet samt tydlig genomfoérandeplan.

UNDER entreprenad:

Entreprentren ska efter urkopplingen vid ombyggnation demontera det befintliga
systemet, installera nytt, fardigstalla, kontrollera, prova av, driftsatta det nya eller
ombyggda systemet lokalt.

EFTER - i entreprenadens slutfas:

Kontroll av sédkerhetssystemen gors av entreprendren och Ram-sék tillsammans vid
Systemintegration. Ram-sadk kommer inte dverta anlaggningar dér brister och
fragetecken kvarstar efter entreprenad.

Entreprendren ska under entreprenadens slutfas deltaga och vara behjalplig d& Ram-
Séak ska utfora Systemintegration av det nya systemet mot SISABs dverordnade
driftsystem (bestalls och samordnas av SISABs projektledare).

Ingdende moment i "Systemintegration” som utférs av Ram-sak ar:
¢ funktionsprovning av alla sékerhetssystem
e inkoppling mot tekniskt nateverk
e uppléaggning och avprovning mot dverordnade driftdvervakningssystem
¢ framtagande av driftdokumentation nédvandig for forvaltning
¢ funktionsansvar/gransdragning
= upplaggning och avprovning mot larmbord hos bevakningsforetag

= upplaggning i SISAB’s fastighetssystem (FasIT) avseende komponenter
och ritningar, framtagande av tillsynsprotokoll "ar1” samt genomférande
av forsta tillsyn och intervall.

TEKNISK DOKUMENTATION
All dokumentation och ritningar ska folja SSF 130.

Projekterad handling for Inbrottslarmsanléggning ska granskas av behdorig ingenjor
inbrottslarm enligt kraven i SSF 130. Granskaren ska namnges i projektérens
egenkontroll.

Den driftdokumentation som nyttjas av SISAB, Ram-sdk och utryckningsvéktare tas fram
av Ram-sak i samband med Systemintegration.

Entreprentr ska samarbeta med Ram-sak under Systemintegrationen och bistd med alla
de underlag och dokumentation som Ram-sék behdver for att fardigstalla anlaggningen.

Dokumentation ska vara pa svenska.

Dokumentation ska laddas upp pa av SISAB anvisad digital plats.
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YJB.6 Systemhandlingar for el- och teleinstallationer
YJC.61 Bygghandlingar for kanalisationsinstallationer
YJC.64 Bygghandlingar for teleinstallationer
YJE.61 Relationshandlingar for kanalisationsinstallationer
YJE.642 Relationshandlingar for teletekniska sékerhetsinstallationer
YJF.6 Digital forvaltningsinformation for el- och teleinstallationer
YJG.6 Kontrolldokument, intyg o d for el- och teleinstallationer
YJJ.6 Miljodokumentation for el- och teleinstallationer
Se projektets Miljokrav produktion och administrativa foreskrifter.
YJK.64 Produktdokumentation for teleinstallationer
Foljande dokument, utdéver de som féreskrivs i AMA, ska levereras
+ Entreprenér ska éverlamna teknisk dokumentation for el- och teleinstallationer.
Det ingar att tillhandahalla underlag enligt projektets Administrativa foreskrifter.
YJL.64 Drift- och underhallsinstruktioner for teleinstallationer
Det ingar att tillhandahalla underlag enligt projektets Administrativa foreskrifter.
En omgang preliminara drift- och underhallsinstruktioner ska tillstallas bestallaren tre (3)
veckor fore slutbesiktning, for godkédnnande.
Féljande dokument, utéver de som foreskrivs i AMA, ska levereras
»  Entreprenor ska 6verlamna teknisk dokumentation for inbrottslarmanlaggning.
« Detingar att tillhandahalla underlag enligt projektets Administrativa foreskrifter
Drift- och underhallsinstruktioner ska innehalla:
«  Atgéarder for att bevara systemets funktioner for att maximera dess livslangd
+ Kortfattad beskrivning éver funktioner och handhavande
YJIM.6 Séakerhetsinstruktioner for el- och teleinstallationer
Det ingar att tillhandahalla underlag enligt projektets Administrativa foreskrifter.
YJN.6 Brukarinstruktioner for el- och teleinstallationer
YKB.64 Utbildning och information till drift- och underhallspersonal for

teleinstallationer

Information, teoretisk och praktisk genomgang till Ram-sak. Syftet med informationen ar
att Ram-sak erhaller erforderlig kunskap om anlaggningen och dess delar.

Denna genomgang sker i samband med Systemintegrationen.
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